SMLOUVA O DILO

Cislo Objednatele:
¢islo Zhotovitele:

uzaviena ve smyslu § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

l. Smluvni strany:

Objednatel = Domov pro seniory EliSky Purkynové

pfispévkova organizace

se sidlem: 169 00 Praha 6, Cvi¢ebna 2447/9
IC: 70875316

zastoupenou: Evou Kalhousovou, feditelkou
zastupce pro smluvni jednani: Eva Kalhousova
zastupce pro technicka jednani: Jan Smejkal
technicky dozor investora: Ing. Josef Stastny

dale jen Objednatel

a

Zhotovitel:  /DOPLNi UCHAZEC/

sidlo: /DOPLNi UCHAZEC/

IC: /DOPLNi UCHAZEC/

DIC: /DOPLNi UCHAZEC/

zapsana v OR vedeném /DOPLNi UCHAZEC/, oddil /DOPLNi UCHAZEC/,
vlozka /DOPLNi UCHAZEC/

zastoupena: /DOPLNI UCHAZEC/

bankovni spojeni: /DOPLNi UCHAZEC/, &.u. /[DOPLNI UCHAZEC/
zastupce pro smluvni jednani: /DOPLNi UCHAZEC/

zastupce pro technicka jednani: /DOPLNi UCHAZEC/

dale jen Zhotovitel.

Il. Pfedmét smlouvy:

. Pfedmétem smlouvy je zavazek Zhotovitele provést na svlj naklad a nebezpeli pro

Objednatele dilo dle této smlouvy ,Rekonstrukce hygienickych zazemi pokoji Thakurova
8, 10, 12, Praha 6“ a zavazek Objednatele dilo pfevzit a zaplatit cenu. Pfesna specifikace
predmétu plnéni dila v€etné kalkulace nabidkové ceny a harmonogramu praci dila je
uvedena v Pfilohach €. 1, 2, 3, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

Zhotovitel souCasné prohlasuje, ze obsah smlouvy vCetné vSech jejich priloh je shodny
s obsahem své nabidky v zadavacim fizeni ze dne /DOPLNI UCHAZEC/.

Mistem provedeni dila dle této smlouvy je: Domov pro seniora EliSky Purkynové ul.
Thakurova 8,10 a 12, Praha 6

Zhotovitel se zavazuje provést pfedmét dila ve sjednané dobé&, v souladu s touto
smlouvou a v souladu se souvisejicimi pravnimi a technickymi prfedpisy a Objednatel se
zavazuje provedené a bezvadné dilo pfevzit a zaplatit cenu dila dle této smlouvy.

. Vlastnikem zhotovované véci je Objednatel, nebezpeci Skody na véci nese Zhotovitel az

do prevzeti fadné provedeného dila Objednatelem.



6. Pfipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavieni pfislusného dodatku
ke smlouvé. Nezbytnym prfedpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je
zadani vicepraci novou vefejnou zakazkou v souladu se zakonem €. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen "zakon o vefejnych
zakazkach").

ll. Cas pInéni:

. Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté do 3 pracovnich dni od oboustranného podpisu
této smlouvy s Objednatelem.
. Zahajeni provadeéni dila: do 3 pracovnich dnll ode dne prevzeti staveniste.

. UpIné dokonéeni dila (vSech sekci): /DOPLNi UCHAZEC/. kalendafnich dnd ode dne
zahajeni provadéni dila. Zhotovitel prohlasSuje, Zze uvedeny pocet kalendarnich dna
vyplyva z Prilohy €. 3 Smlouvy — Harmonogramu praci.

. Pfedani a prevzeti dila: do 3 pracovnich dnd po oznameni Zhotovitele zapisem ve
stavebnim deniku, Ze dilo je dokon¢&eno.

. V pfipadé prokazatelného omezeni moznosti ze strany Objednatele &i uzivatele provadét
dilo v souladu s postupy potfebnymi pro provedeni dil€ich praci dohodnou zastupci
smluvnich stran pfiméfenou zménu terminu dokonéeni dila. Dokladovani takovychto
podminek bude provedeno oboustranné odsouhlasenym zapisem ve stavebnim deniku,
pficemz zména terminu dokonceni dila bude dohodnuta formou pisemného dodatku této
smlouvy.

. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokon€enim v rozsahu dle této
smlouvy a pfedanim pfedmétu dila Objednateli na zakladé pisemného pfedavaciho
protokolu podepsaného ob&ma smluvnimi stranami, resp. jejich opravnénymi zastupci,
v€etné zpétného predani vyklizeného stavenisté do 3 dnl od ukon&eni pIinéni pfedmétu
této smlouvy.

. Objednatel dilo, &i jeho &ast (sekci), pfevezme pouze v pfipadé, Zze na ném nebudou
v dobé prevzeti zjevné vady a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici fadnému
a bezpe¢nému uzivani dila. Pfipadné drobné vady a nedodélky nebrani pfevzeti dila a
budou uvedeny v pfedavacim protokolu s dohodnutymi terminy jejich odstranéni.

. Smluvni strany se dohodly, pfevezme-li Objednatel dilo bez vyhrad ma pravo uplatnit
prava z vadného pInéni ze zjevné vady i po pfevzeti dila.

. Smluvni strany se dohodly, Ze pro ucely této Smlouvy vylu€uji aplikaci ustanoveni § 2628
odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisu.

IV. Cena dila:

Cena dila je stanovena na zakladé polozkového rozpodtu Zhotovitele, ktery je nedilnou
soucasti smlouvy, a to jako jeji Pfriloha €. 1.

Cena celkem bez DPH: /QOPLNi UCHAZEC/,- K&
slovy: /IDOPLNI UCHAZEC/ korun &eskych.

DPH
Soucasti zavazku Zhotovitele provést dilo je rovnéz pinéni, u néhoz se v souladu s §
92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,zakon o DPH) pouzije rezim pfeneseni dafové povinnosti. Zhotovitel vystavi
daniové doklady v souladu se zakonem o DPH.



Smluvni strany berou na védomi, Ze novelou zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v plathém znéni, dochazi s u€innosti od 1. 1. 2012 podle § 92e k pfeneseni
danfiové povinnosti pfi poskytnuti stavebnich nebo montaznich praci ze Zhotovitele na
Objednatele a Ze Zhotovitel je povinen fakturovat cenu dila v souladu s platnou pravni
upravou. Timto, ve smyslu platné pravni Upravy o dani z pfidané hodnoty, s cilem podat
fadné a uplné informace pro potfeby splnéni darfovych povinnosti dotéenych osob,
Objednatel prohlasuje, ze pfedmét dila uvedeny v &l. Il vySe uvedené smlouvy vyluéné
spada do ekonomické cinnosti Objednatele ve smyslu platné pravni Upravy o dani
Z pfidané hodnoty dle zakona €. 235/2004 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel se zaroven zavazuje vystavit a dorucit dafiovy doklad do 14 dnG ode dne
uskute€néni zdanitelného plnéni, nejpozdéji vSak do 5. kalendafniho dne mésice
nasledujiciho po uskute¢néni zdanitelného pinéni.

Cena uvedena v odst. 1. tohoto €lanku je cenou stanovenou na zakladé rozpoctu, jehoz
uplnost Zhotovitel zaruduje a ktery je soudasti jeho nabidky ze dne /DOPLNI
UCHAZEC/, a je nejvySe pripustnou a neprekrogitelnou a platnou po celou dobu
provadéni dila az do fadného spinéni dila. Obsahuje veSkeré naklady na zhotoveni
sjednaného predmeétu dila v rozsahu ¢€l. . této smlouvy.

Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekroeni ceny stanovené v odstavci 1 tohoto ¢lanku budou vzdy pfedem sjednany
dodatkem k této smlouvé. VesSkeré skute€nosti tykajici se vicepraci a ménépraci budou
feSeny v deniku vicepraci a ménépraci dle ¢l. VI. odst. 16 a nasl.

V. Platebni podminky:

Smluvni strany se dohodly na placeni ceny dila takto:

1.

Zhotovitel mize provadét prubéznou fakturaci provedenych praci (dil€i pInéni ucelenych
Casti, pfipadné za uplynuly kalendaini mésic), ktera bude dolozena soupisem
provedenych praci odsouhlasenym technickym dozorem Objednatele, maximalné v3ak
do vySe 90 % z celkové ceny dila bez DPH.

Zbyvajici ¢astka do 100% ceny dila bude douc¢tovana kone€nou fakturou, kterou ma
pravo Zhotovitel vystavit po pfedani dila a jeho pfevzeti Objednatelem bez vad
a nedodélkl, pfipadné po odstranéni vad a nedodélka. V pfipadé dokonceni dila bez
vad a nedodélkd, mohou byt faktury slouceny v jednu.

Splatnost vSech faktur €ini 14 dni ode dne prokazatelného doruceni faktury zastupci
objednatele. Faktura musi obsahovat nalezitosti bézného danového dokladu dle
pfislusného pravniho pfedpisu.

Zhotovitel je povinen dolozit fakturované Castky zjiStovacim protokolem a soupisem
provedenych praci na zdkladé konstrukce nabidkové ceny, které musi byt pfilohou
pfislusné faktury. Soupis praci musi byt odsouhlasen technickym dozorem Objednatele,
a musi obsahovat zejména tyto udaje:

- souhrnnou poloZku dle druhu praci

- cenu za jednotku

- provedené mnozstvi

- cena celkem.



10.

11.

VI. Obecné smluvni podminky

Objednatel pfeda Zhotoviteli napojovaci misto el. energie 220 V/10kW a studené vody
(SV) (bude-li Zhotovitel narokovat). Zhotovitel si zajisti na vlasti naklady podruzna
méfeni vSech odebiranych médii nebo dolozZi vypocet spotfeby. PoCatecni a konecny
stav méfidel bude zapsan do protokolu o pfedani a pfevzeti stavenisté (pocateéni stav)
a nasledné do protokolu o pfedani a prevzeti dila (kone¢ny stav). Naklady spojené
s odbérem vSech médii Zhotovitelem nese Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provést veSkeré prace a dodavky v souladu s obecnymi
technickymi pozadavky na vystavbu, zavaznymi technickymi normami a podminkami pfi
pouziti dohodnutych materiald, vyrobkd a konstrukci, které zarucuji vlastnosti dle § 156
zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen pouzit pro realizaci dila pouze vyrobky, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané Zivotnosti stavby byla pfi odborné udrzbé
zarucena mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpeénost, hygienické pozZadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, ktery bude
kdykoliv pfistupny na dohodnutém misté Pro vedeni stavebniho deniku plati pfisl.

ustanoveni § 157 zakona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Viceprace a ménéprace se zapisuji do stavebniho deniku. Odsouhlaseni navrhu i
vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v deniku musi byt potvrzeno
Zhotovitelem, Objednatelem, technickym dozorem stavebnika a autorskym dozorem
projektanta.

Zmeénovy list vicepraci a ménépraci vystavi Zhotovitel a uvede v ném puvodni
dohodnuté pInéni dle polozkového rozpoctu, nové navrzené plnéni a vyslednou zménu
ceny. Realizace vicepraci prob&hne v souladu se zakonem o vefejnych zakdzkach a v
souladu s ustanovenim €l. Il. odst. 6. smlouvy.

Zhotovitel zodpovida za vybaveni svych pracovnikd a pracovnik(l svych subdodavatell
ochrannymi pracovnimi pomlckami a za dodrzovani pfedpisit BOZP a PO pracovniky
Zhotovitele a jeho subdodavatell a za pfipadné Skody, vzniklé v souvislosti s realizaci
dila Objednateli i tfetim osobam. Zhotovitel zabezpeéi stavenis§té proti vzniku Urazu
tfetich osob.

Zhotovitel bude provadét denni hruby uklid staveni§té a dopravnich cest materialu ve
spole¢nych prostorach objektu.

Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklych pfi realizaci dila v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni
pozdé&jSich predpist, s vyhlaskou MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, v platném znéni, a s dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi likvidaci odpadu.

Zhotovitel prohlasuje, ze bude mit po celou dobu platnosti a ucinnosti této smlouvy
uzavienu platnou pojistnou smlouvu na Castku 5 mil. KE na vznik 8kod jeho &innosti.
Zhotovitel pfedlozi doklad o tom, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu v pozadované vysi
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy. Tento doklad pak ucini pfilohou €. 6 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi pfedani dila Objednateli sou¢asné pfedat ve dvou vyhotovenich
zejména tyto nasledujici podklady: original stavebniho deniku, potfebna prohlaseni
o shodé, certifikaty pouzitych material(l, protokoly o pfedepsanych revizich a zkouskach,



doklady o zabezpeceni likvidace odpadl v souladu se zakonem o odpadech a jiné
doklady tykajici se prabéhu stavby, dokumentaci skute€ného provedeni stavby.

12. Objednatel je opravnén provadét prabéznou kontrolu provadéni dila a to i
prostfednictvim povéfené tfeti osoby a Zhotovitel je povinen mu poskytnout souéinnost.
Je-li to pfi provadéni dila nezbytné, je Zhotovitel povinen pozvat Objednatele
k provedeni kontroly.

13. Zhotovitel je povinen se fidit nasledujicimi ustanovenimi :

Realizace stavby predstavuje pro najemce bytl kratkodobé zhorSeni podminek uzivani
bytd. Z tohoto divodu se smluvni strany dohodly na pravidlech, ktera v zajmu potieb
najemcl bytl vdomé a pro zachovani, pokud mozno minimalné dotéenych Zivotnich
podminek pfi provadéni stavebnich praci, v souladu s potfebami Zhotovitele stavby pro
jeji realizaci, upravuji vzajemné kontakty mezi stranami dot€enymi stavbou:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Najemce bytu ma pravo na bezpecné a neruSené uzivani bytu. Tento fakt je nutno
zohlednit i pfi realizaci stavby, nebot diim, ve kterém je realizovana stavba musi
trvale a prioritné plnit funkci spocivajici v jeho uzivani najemci bytd, a teprve
nasledné slouzit Zhotoviteli pro pInéni smluvniho zavazku.

Zhotovitel garantuje, Ze veSkeré hlu¢né prace budou provadény s maximalni
ohleduplnosti v dobé od 8.00 hod do 18.00 hod nebo v souladu s podminkami
vydaného stavebniho povoleni, pokud budou pfisnéjsi.

Prace budou probihat po sekcich (dle Pfilohy €. 5 Pldorysy sekci). Kazdé patro
(2.NP-4.NP) bude rozdéleno na 3 sekce po 6, resp. 7, resp. 8 pokojich, v 1.NP pouze
1 sekce. Kazda tato sekce bude muset byt vZdy zcela dokoncCena, uklizena a pfed
zahdjenim praci vsekci dalSi obydlena uZivateli domova; dalsi sekce pak
vystéhovana atd. Zadavatel pfedpoklada, ze mezi ukonCenim praci na jedné sekci a
zahajenim praci na dal$i sekci bude prodleva pro stéhovani 3 dny. Zhotovitel musi pfi
stéhovani pokojli respektovat pfipravenost stéhovanych uzivatelu.

V praibéhu musi byt provedeny i ostatni rekonstrukce a stavebni Upravy v ramci 1.PP,
1.NP a 5.NP. Jedna se o mistnosti jiné nez pokoje, tudiz pfistupné po dohodé
kdykoliv béhem dila.

Pro stavbu budou vyhradné pouzivany vyclenéné prostory v domé.

Zhotovitel bude provadét denné hruby uklid spoleénych domovnich prostor, chodnikd
apod., pokud tyto svoji ¢innosti znedistil.

Zhotovitel je povinen trvale udrzovat pofadek v prostorech pfrevzatych pro zafizeni
stavenisté, zejména pak v prostoru zaboru vefejného prostranstvi.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost osob, pohybujicich se v zéné jeho pracovisté, za
ohleduplnou manipulaci s materidlem v téchto prostorach v souvislosti s plnénim
predmétu smiouvy.

Zhotovitel osobné projedna s dotCenymi najemci v potfebném predstihu rozsah
a terminy provadénych praci v bytech, v€etné nezbytné manipulace se zafizenim
bytu a nasledného uklidu dotéenych prostor.

Na vyvésce ktomu urCené, bude Zhotovitel prubézné informovat najemce bytl
o planovanych i nahodilych vylukach v dodavce médii, o ¢asovém postupu praci
a potfebé nezbytné vzajemné spoluprace.

Zhotovitel zajisti uzivani stavebnich mechanismd zpisobem vylu€ujicim poskozeni
majetku vlastnika Ci najemce a zdravi osob, které se budou vyskytovat na stavenisti
a v blizkosti stavenisté.

Zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci zabezpeli samostatné méfeni spotieby
elektrické energie a vody. Zhotovitel pfi tom zabezpeci staveniStni rozvod elektrické
energie proti poskozeni s tim, Zze po skonCeni pracovni doby bude zajisténo jejich
odpojeni. Rozvody nesmi byt na pfekazku béznému provozu v domé.

Zhotovitel smi pouZivat osobni vytah vdomé pro pfepravu materialu po dohodé s
Objednatelem. Vytah Zhotovitel zabezpeli po celou dobu provadéni dila proti
poskozeni.



m) Odpovédny pracovnik Zhotovitele je povinen se zuc€astfiovat schiuzek s najemniky
organizovanych zastupcem Objednatele.

n) Zhotovitel je povinen dodrzovat podminky BOZP a PO v prostorach domu a jeho
okoli.

0) Zhotovitel se zavazuje splnit dilo sam, nebo s vyuzitim subdodavatell uvedenych ve
své nabidce Priloze €. 4 této Smlouvy. Jakakoliv dodate¢na zména osoby
subdodavatele nebo zvétSeni rozsahu plnéni svéfeného subdodavateli (zejména
pokud timto subdodavatelem Zhotovitel prokazoval celou nebo ¢ast kvalifikace
v zadavacim Fizeni, jehoz vysledkem je realizace tohoto smluvniho dila) musi byt
pfedem pisemné schvaleno Objednatelem. Zadani provedeni Casti dila dle této
Smlouvy subdodavateli Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele jeho vyluéné
odpovédnosti za fadné provedeni dila vic¢i Objednateli. Zhotovitel odpovida
Objednateli za plnéni pfredmétu této Smlouvy, které svéfil subdodavateli, ve stejném
rozsahu, jako by jej poskytoval sam.

14. Kontrola provadénych praci, organizace kontrolnich dnu

1. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e Objednatelem a jim povéfenymi osobami,
e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e koordinatorem BOZP,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisu,
2. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dn(, s tim, ze:
e kontrolni dny se budou konat minimalné jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnd budou stanoveny v zapisu o pfedani stavenisté;
v pfipadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin, a
to bud na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 7z kontrolnich dnu budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou Zhotoviteli a Objednateli zasilany v elektronické podobé.

3. Zhotovitel je povinen umoznit osobam uvedenym v odst. 1 tohoto ¢&lanku provedeni
kontroly realizovanych praci.

4. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi
zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Zze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych davodu nedostavi, mize Zhotovitel pokratovat v provadéni dila
po pfedchozim pisemném upozornéni Objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pfipadé Objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se vSsak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese vesSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim Zhotovitel.

Pokud Zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pfed jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je Zhotovitel povinen na vyzvu Objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veSkeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.



5.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a
zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pred dokoncenim
dila nebo jeho &asti pfeda objednateli, bude-li pro fadné provedeni dila nezbytné.

15. Vyrobni dokumentace a vzorkovani

1.

Zhotovitel je povinen pfedlozit Objednateli vyrobni dokumentaci k posouzeni autorského
dozoru investora, a to minimalné v nasledujicim rozsahu: veSkeré prefabrikované
konstrukce, veSkeré zamecnické konstrukce, kuchyn, vypisy vyztuze vychazejici ze
schémat statické €asti projektu, vytah, vykresy oken a prosklenych dvefi. Zhotovitel bude
predkladat vyrobni dokumentaci v navaznosti na harmonogram stavby, avSak minimalné
21 dni pfed objednanim konkrétnich vyrobku;

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli vSechny vzorky materiald uvedené ve
specifikaci standardu (stavebni i TZB ¢asti - soucdast projektové dokumentace) k
odsouhlaseni v navaznosti na harmonogram stavby, av8ak minimalné 14 dni pfed
objednanim konkrétnich vyrobk(. V ramci vzorkovani posoudi autorsky dozor investora,
zda-li prfedlozeny vzorek odpovida specifikaci pfedepsaného standardu. Neodsouhlaseny
vzorek nelze akceptovat pro realizaci. Zhotovitel nesmi zabudovat prvky neodsouhlasené
autorskym dozorem v souladu s vySe uvedenymi ustanovenimi;

V pfipadé, Ze dodavané materidly jsou pfimo identické s uvedenymi referenénimi
vyrobky, Ize v ramci kontrolnich dnl sjednat, ze tyto vzorkovany nebudou a ucinit tak
zapisem a schvalenim vykonavatele autorského dozoru investora do stavebniho deniku.

16. Denik vicepraci a ménépraci

1.

Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci.
Odsouhlaseni navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem, technickym dozorem stavebnika
a autorskym dozorem projektanta.

Zménovy list vicepraci a ménépraci vystavi zhotovitel a uvede v ném pavodni dohodnuté
pinéni dle polozkového rozpoctu, nové navrzené plnéni a vyslednou zménu ceny.
Realizace vicepraci probéhne v souladu se zdkonem o vefejnych zakazkach a v souladu
s ustanovenim Cl. lll. odst. 9. smlouvy.

Rezim tohoto deniku se pfiméfrené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

VII. Zaruéni doba

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost na provedené dilo v délce 60 mésicu od predani
a pfevzeti dila a zahrnuje odpovédnost za kvalitu provedené prace, pouzité materialy,
zafizeni a technologie.

Zaruéni podminky se nevztahuji na mechanicka poskozeni, posSkozeni, ktera vzniknou
neodbornou manipulaci, zanedbanim udrzby, umysind nebo nedbalostni posSkozeni
tfetimi osobami, poSkozeni Zivelnymi udalostmi a poruchami objektu.

Dilo bude pfedavano a pfebirano a bezprostfedné po pfedani a pfevzeti uzivano po
sekcich. O pfedani kazdé sekce bude ve stavebnim deniku pofizen zapis. Zaru¢ni doba
kazdé sekce pocina bézet od podpisu zapisu o pfedani a prevzeti sekce odpovédnymi
zastupci obou smluvnich stran. Zaru¢ni doba kazdé sekce je 60 mésicu.

V pfipadé, kdy se prokaze, Zze se nejedna o zaru¢ni vadu, zavazuje se Objednatel
uhradit Zhotoviteli veSkeré vynalozené naklady spojené s takovouto opravou.



VIII. Majetkové sankce

=

V pfipadé prodleni s dokonéenim celého dila dle &l. Ill. ,Cas plnéni“ této smlouvy
z dlivodu na strané Zhotovitele, zaplati Zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5
% denné z celkové ceny dila v¢. DPH.

2. V pfipadé, ze Objednatel nedodrzi terminy splatnosti faktur v terminech dle ¢l. V
.Platebni podminky* této smlouvy, je povinen uhradit Zhotoviteli trok z prodleni ve vysi
0,5 % z dluzné Castky a to za kazdy den prodleni.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodélky z pfejimaciho fizeni v dohodnutém
terminu, nejpozdéji vSak do 14 dnl. Pokud se tak nestane, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdou jednotlivou vadu ¢&i nedodélek
a den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen uznané vady dila reklamované v zaruéni |haté v dohodnutém
terminu odstranit, nejdéle vSak do 30 dnli od uznani vady. Vady dila, které maji havarijni
charakter je Zhotovitel povinen odstranit okamzité. Pokud se tak nestane, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& (slovy: jeden tisic korun
Ceskych) za kazdou jednotlivou reklamovanou vadu a den prodleni.

5. V pfipadé Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedodélky ve smyslu pfedchazejiciho bodu 3.
a 4. ma Objednatel pravo tyto vady Ci nedodélky odstranit prostfednictvim jiné odborné
spolecnosti a naklady tim vzniklé je Zhotovitel povinen na zakladé faktury Objednateli
uhradit.

6. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody v celé vysi, pokud tato
poskozené strané vznikne a uplatni jeji nahradu u druhé smluvni strany.

7. Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé vystaveni a dorueni oznameni o uplatnéni
smluvni pokuty vymahajici stranou.

IX. Pferuseni praci, ukonéeni smluvniho vztahu

1. Tato smlouva zanika:
a) pisemnou dohodou smluvnich stran,
b) splnénim uc&elu, pro ktery byla uzaviena,
c) jednostrannym odstoupenim od smlouvy za podminek uvedenych v této smlouvé
a v prisl. ust. obéanského zakoniku.

2. Objednatel je opravnén od smlouvy jednostranné odstoupit zejména v téchto pfipadech,
jez jsou podstatnym porusenim smlouvy:

a) Zhotovitel provadi dilo takovym zpUsobem, pfi kterém nedodrzuje technologické
postupy, technické normy nebo vrozporu stuto smlouvou a tyto nedostatky ve
stanoveném terminu neodstrani i pfes pisemné upozornéni zastupce Objednatele.

b) Zhotovitel bez zavaznych dlvodl prerusil prace na dile na dobu delSi nez
7 kalendarnich dnd, nedodrzuje Casovy plan, neucinil zadna opatfeni k napravé
a neni zaruka, ze dilo dokonéi ve smluvnim terminu.

c) Bylo-li insolvenénim soudem vydano rozhodnuti o uUpadku (&i hrozicim upadku)
Zhotovitele a je-li toto rozhodnuti ucinné nebo bylo-li insolvencnim soudem vydano
rozhodnuti o zamitnuti insolvencniho navrhu k zahajeni fizeni o upadku Ci hrozicim
upadku Zhotovitele pro nedostatek majetku Zhotovitele a je-li toto rozhodnuti u€inné,
nebo vstoupil-li Zhotovitel do likvidace.

3. Zhotovitel ma pravo jednostranné zastavit prace na dile, pokud je objednatel v prodleni
s uhrazenim dil¢i fakturace z divodu na strané Objednatele, déle nez tfi tydny po datu



splatnosti. V tomto pfipadé se Objednatel zavazuje pfistoupit na zménu smluvnich
zavazkl v él. 1l ,Cas plnéni“ této smlouvy odpovidajici zmé&nou terminu ukonéeni dila
dodatkem k této smlouvé. Nesplni-li Objednatel tuto povinnost do 30 dnl ode dne
zastaveni praci, ma Zhotovitel pravo odstoupit od smlouvy, pfedat objednateli
nedokon¢ené dilo a vyuctovat mu prokazatelné naklady, které ke dni zastaveni praci
vynalozil. Toto pravo ma Zhotovitel i v pfipadé, kdy Objednatel neziska dalSi financni
prostfedky pro financovani dila a dojde k trvalému zastaveni praci na dile.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné a doru¢eno druhé smluvni strang,
jinak je neplatné.

Jestlize je smlouva ukon&ena dohodou €i odstoupenim pfed dokonCenim dila, smluvni
strany protokolarné provedou inventarizaci veSkerych plnéni, praci a dodavek
provedenych k datu, kdy byla smlouva ukonéena. Zavérem této inventarizace smluvni
strany odsouhlasi finan¢ni hodnotu doposud provedeného pinéni.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo Uroku z
prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti
ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od
smlouvy, zejména ujednani o zplsobu feSeni sporl. Bylo-li pInéni povinnosti zajisténo,
nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

. Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozhodnout z diivodu
nedostatku finan¢nich prostfedkd o preruSeni provadéni praci na dile. Zhotovitel
v takovém pripadé bez zbyteCného odkladu po doru€eni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty prerusi provadéni praci na dile a provede nezbytné
zabezpeCovaci prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skodam na
rozpracovaném dile. O dobu pferuseni provadéni praci na dile se prodluzuje Ihuta
pro splnéni dila. Zhotovitel je povinen zahajit provadéni praci na rozpracovaném
dile neprodlené po obdrzeni pisemného pokynu objednatele. Prerusenim
provadéni praci na dile neni dot€ena povinnost zhotovitele zajistit na své naklady
hlidani stavenisté.

X. Zavérecna ustanoveni:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Ze nebude provadét technicky dozor stavby a to
ani prostfednictvim osoby s timto Zhotovitelem spojené.

Zhotovitel je v souladu s ustanovenimi § 147a zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, v platném znéni, povinen predlozit Objednateli do 60 dnu od splnéni této
smlouvy seznam subdodavateld, kterym uhradil vice nez 10% z celkové ceny zakazky.
Tento seznam bude obsahovat nazev nebo obchodni firmu subdodavatele v pfipadé
pravnické osoby nebo jméno a pfijmeni subdodavatele v pfipadé fyzické osoby,
identifikacni &islo (IC), sidlo subdodavatele s uvedeni zemé a procentni podil z celkové
ceny zakazky, ktery mu byl uhrazen (na dvé desetinna mista). Pokud maiji néktefi ze
subdodavatelt formu akciové spole€nosti, bude u kazdého z nich pfilozen seznam
vlastnikd akcii, jejichz jmenovitd hodnota pfesahuje 10% zakladniho kapitalu,
vyhotoveny ve Ihuté 90 dnd pfed dnem predlozeni seznamu subdodavatel(.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou:
e P¥iloha &. 1 Kalkulace nabidkové ceny — polozkovy rozpoc€et — ocenény vykaz vymér

e Pf¥iloha €. 2 - Vykresova €ast projektové dokumentace v€etné technickych zprav



e Pf¥iloha ¢. 3 — Harmonogram praci
e P¥iloha €. 4 — Seznam subdodavatelu

e Priloha ¢. 5 - Pudorysy sekci

Tato smlouva muze byt zménéna nebo doplnéna pouze pisemnymi ¢islovanymi dodatky,
které budou podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti a uc€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originalnich stejnopisech, z nichz Objednatel obdrzi tfi
stejnopisy a Zhotovitel obdrzi jeden stejnopis.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét pInéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych duasledk(d. Zhotovitel
prohladuje, Zze prozkoumal mistni podminky na stavenidti a Ze prace mohou byt
dokoné&eny zpusobem a v terminech stanovenymi touto smlouvou.

Obé& smluvni strany prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a
shledali, Ze obsah této smlouvy je vysledkem vzajemného ujednani vedeného vazné,
urcité a pro obé strany srozumitelné, pfesné odpovida jejich pravé a svobodné vili a
zaklada pravni nasledky, jejichz dosazeni svym jednanim sledovali. Proto ji nize, prosty
omylu, Isti a tisné a nevédomi si napadné nevyhodnych podminek, jako spravnou
stvrzuji podpisem svych statutarnich zastupcu.
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Prilohy:

Pfiloha &. 1 Kalkulace nabidkové ceny — polozkovy rozpoc¢et — ocenény vykaz vymér
Pfiloha &. 2 - Vykresova Cast projektové dokumentace veetné technickych zprav
Pfiloha €. 3 — Harmonogram praci

Pfiloha €. 4 — Seznam subdodavatell

Priloha €. 5 - Pudorysy sekci

Pfiloha ¢. 6 — Doklad o pojisténi

V Praze dne /DOPLNi UCHAZEC!. VPrazedne ......covvevveeinn,

za Zhotovitele za Objednatele
Eva Kalhousova,

/DOPLNIi UCHAZEC/ feditelka
Domov pro seniory EliSky Purkyriové
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