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A. PRUVODNIi ZPRAVA

REKONSTRUKCE HYGIENICKYCH ZAZEMi POKOJU
V OBJEKTU THAKUROVA 8,10,12, PRAHA 6
JEDNOSTUPNOVY PROJEKT

A.1 Identifika¢ni udaje stavby:

Nézev stavby: Rekonstrukce hygienickych zdzemi pokojt v obj. Thakurova 8,10,12
Misto stavby: Thékurova 8,10,12, Praha 6, parc. ¢. 566, 568 a 570, k.u. Dejvice

Predmét projektové dokumentace: Rekonstrukce hygienickych zazemi klientskych pokoji domova
pro seniory Elisky Purkynové, vyména podlahové krytiny v pokojich
klientd.

Stavebnik: Domov pro seniory Elisky Purkyiové
Cvicebna 2447, 169 00 Praha 6
zastoupeny: Evou Kalhousovou, feditelkou

Hlavni projektant: limited edition s.r.o.
Kvapilova 495/10, Praha 5, 150 00
ing. Jan Kalousek
tel.: 737 614 965, e-mail: limitedition@email.cz

Odpovédny projektant: Ing. Karel Lorenz
Piskova 1894/20a, Praha 4, 143 00
autorizovany inzenyr pro pozemni stavby,
¢. autorizace 0010147

Clenéni projektu na jednotlivé &asti a jejich autofi:

A. Privodni zprava — hlavni projektant
B. Souhrnna technicka zprava — dtto
C. Situace stavby — dtto
D.1.1 - Architektonicko-stavebni feseni — dtto
D.1.4 - Zdravotné technické instalace
Ing. Daniel Hochtberger, Broulova 204, Hostivice
tel. 739 568 963, e-mail: d.hochtberger@gmail.com
D.1.10-Silnoprouda elektroinstalace
EBA Praha s.r.o., Ceskobrodska 35, Praha 9

Ladislav Stasko
tel. 724 540 465, e-mail: stasko@eba.cz

Termin zpracovani: I.Q 2015
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A.2 Seznam vstupnich podkladti

- dokumentace stavajiciho stavu objektu
- konzultace se stavebnikem
- prohlidka mista stavby, ovéfeni stavajiciho stavu a fotodokumentace

A.3 Udaje o tzemi

Resena rekonstrukce je situovana uvniti objektu Domova pro seniory v Thakurové ulici &.p.
533, 534 a 535 v Praze - Dejvicich.

Diim lezi v zastavéném tizemi v ochranném pasmu prazské pamatkové rezervace a v méstské
pamatkové zon¢ Dejvice, Bubenec, horni HoleSovice.

Odtokové poméry v uzemi se navrzenou stavebni tpravou nezmeni.

Navrh je v souladu s platnym Uzemnim planem sidelniho ttvaru hlavniho mésta Prahy.

Navrzena rekonstrukce je v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani tzemi v aktudlnim znéni.

Dokumentace zatim nebyla projednévana s dot€enymi organy statni spravy.

Na navrZenou stavbu nenavazuji zadné souvisejici ani podmiiujici investice.

Pozemky dotéené stavbou a majetkopravni vztahy:

parc. ¢. |vyméra [m?] | druh pozemku vlastnik pozemku

566 374 zastavéna plocha a nadvotf ﬂ:rvlii:s;zriftllaz/z Praha 1, 11001
568|342 zastavénd plocha a nddvori ﬂiﬁﬁiﬁ?ﬁiﬁiﬁayz Praha 1, 11001
570 341 zastavéna plocha a nadvori ﬂiﬁ?ﬁiﬁsﬁﬁiﬁa‘m Praha 1, 11001

A.4 Udaje o stavbé

Jedna se o udrzovaci prace dokoncené stavby.

Objekt je uzivan jako stavba pro bydleni, je zde umistén domov pro seniory.

Jedna se o stavbu trvalou.

Stavba neni kulturni pamatkou.

Navrzena rekonstrukce je v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby v aktualnim znéni a s vyhlaskou ¢. 369/2001 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace v aktudlnim
znéni.

Navrhované kapacity stavby
Zastav€na plocha ani obestavény prostor stavby se navrzenou rekonstrukci nezméni.

Zakladni bilance stavby

Zakladni kapacita objektu co do obsazenosti osobami se neméni.
Celkova bilance potfeby vody a elektrické energie zlistava stavajici.
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Zakladni piedpoklady vystavby
Predpokladané zahajeni stavby: 09. 2015
Pfedpokladana lhuta vystavby: 5 mésici
Clenéni stavby na etapy: stavba bude realizovéana v jedné etap¢

Orienta€ni naklady stavby
Predpokladané naklady na provedeni udrzovacich praci jsou cca 10,5 mil. K¢.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Vzhledem k rozsahu stavebnich uprav neni stavba ¢lenéna na jednotlivé stavebni objekty.

Ing. Karel Lorenz
limited edition, s.r.o.
Praha, III. Q 2015

limited edition, s.r.o. Strana 3



Rekonstrukce hygienickych zazemi pokojl v objektu Thakurova 8,10,12 B. Souhrnna technicka zprava
Théakurova 8,10,12, Praha 6 JP

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

REKONSTRUKCE HYGIENICKYCH ZAZEMi POKOJU
V OBJEKTU THAKUROVA 8,10,12, PRAHA 6
JEDNOSTUPNOVY PROJEKT

B.1 Popis uzemi stavby

Stavba se nachazi na rovinatém pozemku, s mirnym sklonem k severovychodu. Okolni izemi je
charakterizovdno blokovou zastavbou domt se smiSenou funkei.

Objekt lezi v ochranném pasmu prazské pamatkové rezervace a v méstské pamatkové zoné
Dejvice, Bubenec, horni HoleSovice.

Budova je situovana mimo zéplavové uzemi.

Navrzena rekonstrukce nema negativni dopad na okolni stavby ani pozemky. Odtokové poméry
se realizaci stavebni Upravy rovnéz nezmeéni.

Stavba je jiZ napojena na technickou a dopravni infrastrukturu. Pro zadsobovani stavby médii a
energiemi bude vyuzito stavajicich piipojek.

Stavba bude provadeéna v jedné etapé, podminujici a vyvolané investice nejsou uvazovany.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uZivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek

Stavajici objekt je vyuzivan jako domov pro seniory. Navrzend rekonstrukce neméni stavajici
ucel uzivani.

Jedna se o rekonstrukci hygienického zazemi pokoju klientd. Stavajici kapacita a obsazenost
objektu zlstava beze zmény.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Navrh rekonstrukce nezasahuje do stavajiciho urbanistického ani architektonického konceptu
stavby.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Jednotlivé ubytovaci buiiky klientl jsou piistupné z hlavni chodby vedouci stfedem objektu.
Kazda ubytovaci bunika slouzi vétSinou dvéma klientim a obsahuje obytny pokoj a koupelnu s
umyvadlem a toaletou. Koupelna je pfistupna pfimo z obytné mistnosti. Stavajici shrnovaci dvete
do koupelny budou nahrazeny pouzdrovymi posuvnymi dveimi. Zatizovaci ptedméty v koupelnach
budou nové usporadany pro lepsi prostorové vyuziti koupelen.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavajici feSeni bezbariérového uzivani objektu neni navrzenou rekonstrukci dot¢eno. Vyménou
stavajicich shrnovacich dvefi v koupelnach za posuvné dojde ke zvySeni komfortu a bezpecnosti
pfi uzivani klienty s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Vsechny konstrukce jsou navrzeny tak, aby jejich uzivani neohroZovalo bezpe¢nost uzivateli.
Stavebni materialy musi spliiovat zejména:
- pozadavky zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni zdkona
¢. 71/2000 Sb.,
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- nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni natizeni vlady 312/2005 Sb.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektU

Objekt je fesen jako podélny sténovy trojtrakt se sttedovou chodbou. Nosné stény jsou zdéné s
betonovymi tramovymi stropy nad suterénem a difevénymi trdmovymi stropy v ostatnich podlazich.
Stavebni uprava nezasahuje do nosnych konstrukci objektu. Jedna se o vybourani stavajicich
pricek a zatizovacich predmétl a vytvoreni novych koupelen stavbou novych sddrokartonovych

pricek.
Mechanické odolnost a stabilita objektu tak neni narusena.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

Jednotlivé pokoje klientl jsou zdsobovany studenou a teplou vodou z centralnich rozvodii v ob-
jektu, které zlstanou stavajici. Na tyto vertikalni rozvody budou nové napojeny jednotlivé koupel-
ny klientl. Stavajici kanaliza¢ni stoupacky zlstanou rovnéz zachovany. Bude provedeno nové na-
pojeni zatizovacich predméti.

Rozvod elektrické energie do pokoju klientl ziistane stavajici. Pokojové rozvadéce umisténé na
koupelnové pticce budou vyménény za nové, spolené s rozvody v koupelnach. Stavajici rozvody
v obytnych pokojich klienti budou dopojeny do nového rozvadéce.

Vétrani koupelen bude feSeno instalaci malych dvouotackovych ventilatort v jednotlivych kou-
pelnach. Ty budou z€asti napojeny na stavajici stoupaci potrubi, z¢asti pak budou provedeny nové
stoupacky vyvedené nad stiechu a ukoncené ventila¢ni hlavici.

Pozadavky na dodavky technickych zarizeni

Navrzeny typ piedsténovych instalacni boxti k WC — Geberit Duofix — byl vybran investorem
na zékladé specifickych provoznich podminek a pozadavkil na servis zatfizeni. Pfipadna zdména
vyrobku za jiny typ musi byt investorem odsouhlasena.

V objektu je instalovana elektrickd pozarni signalizace. Na pokojich klientl je v misté kou-
pelnové pricky instalovano ¢idlo EPS. Pied zahajenim stavebnich praci budou servisni firmou
SEOS, s.r.o0. ¢idla demontovana/ochranéna pred poskozenim, a po dokonceni stavebnich praci bu-
dou namontovana zpét, do nové pozice, opét na rohu koupelnové pricky.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni

Veskeré konstrukce a materialy jsou navrZeny tak, aby nebyla porusena stavajici pozarni
odolnost.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavebni upravy vyhradné v interiéru objektu, neni tepelna
ochrana budovy v rdmci projektu feSena.

B.2.10 Hygienicke pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Pfi navrhu stavby byly respektovany nasledujici hygienické predpisy:

- zékon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vetfejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zéko-
nid v aktualnim znéni

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v ak-
tualnim znéni

- nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pted neptiznivymi G€inky hluku a vibraci
v aktualnim znéni

limited edition, s.r.o. Strana 5



Rekonstrukce hygienickych zazemi pokojl v objektu Thakurova 8,10,12 B. Souhrnna technicka zprava
Thakurova 8,10,12, Praha 6 JP

Vétrani
Obytné pokoje klientl jsou vétrany piirozené¢ okny. Koupelny jsou vétrany podtlakové malymi
dvouotaCkovymi ventilatory.

Zasady feSeni vlivu stavby na okoli

Ochrana zdravi a péce o zivotni prostiedi zahrnuje v tomto ptipadé predevs§im:

- koordina¢ni opatieni v prostoru a v blizkosti stavby zvlasté pii bourani, provadeéni

stavebnich praci a dopravé materiali

- ochranu dopravni trasy pted poskozenim

- Casové vymezeni provadéni hlukoveé narocnych praci

- bude nutné urcit misto skladky materidlu a zaboru vefejného prostranstvi, jeji rozsah a doba

trvani bude urcena dodavatelskou stavebni firmou.

Pti provadéni bude mit stavba Castecné nepiiznivy vliv na okoli. Po dobu vystavby lze pred-
pokladat zvyseni prachovych emisi a urcité nevyznamné znecisténi oxidy dusiku pfi dopravé mate-
ridlu a provozu stavebnich stroju, zvySena bude rovnéz hlucnost.

Pti stavbé budou dodrzovany vSechny bezpecnostni piedpisy a hygienické normy.

Ochrana proti hluku

Pti realizaci této stavby bude nutné postupovat tak, aby pti provadéni stavby byly dodrzeny pie-
depsané hygienické limity a bude nutné predevsim respektovat tyto podminky:
e vSechny hlukové narocné stavebni prace budou provadény pouze v denni dobé, a to cca od 8 do
16 hodin, dalsi vhodné prace je mozné provadét v dobé od 7 do 17 hodin
e peclivé volit zdroje s nizkou hluénosti
e kombinovat hlukové narocné prace s pracemi o nizké hlu¢nosti
e zkratit provoz vyraznych hlukovych zdroji v jednom dni, préci rozd¢lit do vice dnti po mensich
casovych tsecich
Hluk ze stavebni ¢innosti v chranénych vnitinich i venkovnich prostorach staveb objektu kde
bude probihat rekonstrukce a ve stavebné sousedicich objektech jsou v rdmci rekonstrukce hodno-
ceny ekvivalentni hladinou akustického tlaku A (LAeq, T) a hladinou maximalniho akustického
tlaku A (LpAmax), dle § 10 a §11 Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pted nepftiz-
nivymi G¢inky hluku a vibraci. V chranéném venkovnim prostoru staveb nebude dochazet pfi rea-
lizaci stavby v dobé€ od 7.00 hod. do 21.00 hod k ptekracovani hygienického limitu hluku, t;.
LAeq, T =65 dB.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostiedi

Navrzena stavebni Uiprava si nevyzada zadna dal$i ochranna opatieni proti ptsobeni skodlivych
vlivli vnéjSiho prostiedi (radon, agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani, ochranna a bez-
pecnostni pasma apod.).

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reseni

Navrzena stavebni tprava nema vliv na stavajici dopravni feseni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Projekt fesi pouze stavebni upravy v interiéru objektu, venkovni tipravy nejsou predmétem
projektu.
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B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Realizaci rekonstrukce koupelen se vliv stavby na okoli nezméni.

Vzhledem k charakteru objektu nedojde pti provozu k nariistu prasnosti ani k jinym negativnim
vliviim na ovzdusi. K do¢asnému zvyseni prasnosti miize dojit pouze béhem samotné vystavby. Pii
provadéni stavebnich praci bude postupovano s ohledem na minimalizaci negativnich vliva.

Odpad vznikly béhem stavby bude pribézné tfidén a likvidovan opravnénou firmou dle
platnych predpist.
Pti nakladani s odpady bude dodrZzovéan zakon 185/2001 Sb.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Dopad na stavajici prvky a objekty civilni ochrany
V prostoru stavajicitho domu se nenachazeji zadné objekty ani prvky civilni ochrany.

Reseni civilni ochrany obyvatelstva

Stavebni upravou se obsazenost objektu osobami neméni. Stavajici feSeni civilni ochrany zl-
stane beze zmény.

Reseni zasad prevence zavaznych havarii

V objektu je v ptizemi umisténa stomatologicka ambulance, jidelna a provozni kancelare
domova pro seniory. V suterénu je umisténa pradelna rehabilitace, Satny zaméstnancii a dalsi
provozni zazemi objektu. Ve druhém az patém nadzemnim podlazi jsou umistény pokoje klientl
domova pro seniory se zazemim (koupelny, kuchyrnky). Objekt neni urcen ke skladovani ani zpra-
covani chemickych latek v mnozstvich uvedenych v ptiloze ¢. 1 zdkona ¢. 59/2006 Sb. o prevenci
zévaznych havarii.

V blizkosti stavby se nenachazeji jiné objekty uréené ke skladovéani nebo zpracovani nebez-
pecnych latek.

Zony havarijniho planovani
Stavba se nenachazi v zoné havarijniho planovani.

B.8 Zasady organizace vystavby

Informace o rozsahu stavenis$té, predpokladané Upravy stavenisté, jeho oploceni, trvalé
deponie a mezideponie, prijezdy a pristupy na stavenisté

Stavenisté je situovano v suterénu objektu Thakurova 534/10 v Praze 6.

Ptistup na staveni$té bude z vnitrobloku obytnych dom, z ulice Studentské.

Ve vnitrobloku bude na pozemku investora umisténa mezideponie suti v kontejneru a
manipulacni prostor s materiadlem.

Odvodnéni stavenisté
Stavebni tpravy budou probihat v interiéru, odvodnéni staveni$té neni feSeno.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Voda:
Pro potieby stavby bude vyuzito stavajiciho zdroje vody z rozvoda v prostoru vlastni stavby.
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Kanalizace:
Pro potieby stavby bude slouzit stdvajici WC personélu v objektu.

Elektfina:

Pro potieby stavby bude slouzit stavenistni rozvadéc¢ piipojeny na stavajici hlavni rozvadéc
umistény v pfizemi.
Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vzhledem k tomu, ze stavba bude probihat v interiéru, bude dopad na okolni stavby a pozemky
minimalni. Ve vnitrobloku bude umisténa mezideponie suti a manipulacni prostor s materidlem.

Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Docasny zabor pro umisténi kontejneru na sut’ a manipulacni prostor s materialem bude umistén
na pozemku stavebnika, ve vnitrobloku bytovych domt.

Ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Problematiku jako celek tesi zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi.
Zakon upravuje posuzovani vlivl pfipravovanych staveb, jejich zmén a zmén v uzivani, ¢innosti,
technologii, rozvojovych koncepci a programi a vyrobkill na zivotni prostiedi.

Hluk

Pti realizaci této stavby bude nutné postupovat tak, aby pii provadéni stavby byly dodrzeny pie-
depsané hygienické limity a bude nutné pfedevsim respektovat tyto podminky:
e vSechny hlukové naro¢né stavebni prace budou provadény pouze v denni dobé¢, a to cca od 8 do

16 hodin, dal$i vhodné prace je mozné provadét v dob€ od 7 do 17 hodin

e peclivé volit zdroje s nizkou hlu¢nosti
e kombinovat hlukové naro¢né prace s pracemi o nizké hlu¢nosti
e zkréatit provoz vyraznych hlukovych zdroji v jednom dni, praci rozdé€lit do vice dni po mensich

casovych usecich

Hluk ze stavebni ¢innosti v chranénych vnitinich 1 venkovnich prostorach staveb objektu kde
budou probihat stavebni upravy a ve stavebné¢ sousedicich objektech jsou v ramci stavby hodnoce-
ny ekvivalentni hladinou akustického tlaku A (Laeq 1) @ hladinou maximalniho akustického tlaku A
(Lpamax), dle § 10 a §11 Naftizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi G€inky
hluku a vibraci. Toto nafizeni a nasledné vyjadieni Hygienické stanice hl. mésta Prahy budou pii
realizaci stavebnich Uprav respektovany. V chranéném venkovnim prostoru staveb nebude do-
chazet pti realizaci stavby v dobé od 7.00 hod. do 21.00 hod k ptekracovani hygienického limitu
hluku, t_] LAeq,T = 65 dB

Emise
Znecisténi ovzdusi zptusobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace, vyrobu
betonu, demolice objektii apod.

Zhotovitel musi dodrzovat zejména:
e Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi, véetné navazujicich pravnich norem.

Vibrace
Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pted nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci, kterd rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci.
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Prasnost

V pribéhu provadéni demolicnich praci je zhotovitel povinen provadét opatieni ke snizeni
prasnosti (u demolic kropeni bouranych konstrukci), u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné
¢isténi v piipade, Ze je po nich veden stavebni provoz. Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli
stavebni ufad.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod
V pribéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému zneciStovani povrchovych vod a

ohrozovani kvality podzemnich vod.

Zhotovitel musi dodrZzovat zejména zakon ¢. 254/2001, o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdé;Sich
predpist;

e Vyhlaska MZe 428/2001, kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cich pro vefejnou potiebu a o zméné nekterych zakonii (zakon o vodovodech a kanalizacich) ve
znéni pozdéjsich predpist

e Naftizeni vlady 61/2003, o ukazatelich a hodnotach ptipustného znecisténi povrchovych vod a
odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do
kanalizaci a o citlivych oblastech ve znéni pozd¢jSich predpisi

Souvisejici predpisy

e Metodicky pokyn MZP, Kritéria zne¢iiténi zemin a podzemni vody, 1992

e Technicky ptedpis 83/2004 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004

e (SN 75 3415 Ochrana vody pred ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi latkami
a jejich skladovani

Odpady
V priabéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych zakoni a za-

konnych opatteni:

e Vyhlaska CBU 99/1992, o ziizovéni, provozu, zajisténi a likvidaci zatizeni pro ukladani odpa-
da v podzemnich prostorech ve znéni pozdéjsich piedpist;

e Zakon ¢.111/1994, o silni¢ni dopravé (Cast I1I- Preprava nebezpecnych véci v silnicni doprave)
ve znéni pozdéjsich predpist;

e Zakon ¢.185/2001, o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisi;

e Vyhlaska MZP a MZ 376/2001, o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadii ve znéni poz-
déjsich predpist;

e Vyhlaska MZP 381/2001, kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam nebezpe&nych odpadii a
seznamy odpadi a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt a postup pii udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpada (Katalog odpadit) ve znéni pozdéjsich predpist;

e Vyhlaska MZP 383/2001, o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdé&jsich predpisii;

e Naiizeni vlady 197/2003, o Planu odpadového hospodaistvi CR ve znéni pozd&jsich piedpisi

Povinnosti plivodce odpadu:

Nakladani s odpady ptivodcem odpadu v souladu se zdkonem ¢. 185/2001. Pavodce odpadu,
podle § 2 odstavce 12 zdkona, je povinen odpady zatazovat podle Katalogu odpadl (vyhlaSka
¢.337/1997 Sb.) a odpady, které nemlze sam vyuzit trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fy-
zické osob¢. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadii. Déle je podle §5 povinen
odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Piivodce odpadu je
povinen vést evidenci o mnozstvi a zplsobu nakladani s odpadem. Zptlisob vedeni evidence je
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stanoven § 20 zdkona. Piivodce odpadu je zodpovédny za naklddani s odpady do doby nez jsou pre-
dany opravnéné osobgé.

Odpady vzniklé¢ béhem stavby budou likvidovany v jejim pribéhu a skonci pted jejim pre-
danim do provozu. Hospodateni s odpady na plochach zafizeni staveni$té bude v souladu s platny-
mi bezpecnostnimi pfedpisy vcetné manipulace s nebezpe¢nymi latkami. Pfi provozovani
stavebnich strojli je zapottebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni ukapii oleje a ostatnich tech-
nologickych kapalin. Déle bude odvaZena sut’ z demolic.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby

koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpisu

Pti provadéni praci je tieba dodrzovat zékladni pravidla BOZP. Zvlasté pak piipominam respek-
tovat:

e Zakonik prace ve znéni pozd¢jSich zmén a doplnéni

e Pii provadéni praci na stavenistich je tieba dodrzovat pravidla BOZP, v¢etné zadkonnych poza-
davk, ustanoveni norem (CSN), bezpe&nostnich a hygienickych predpisti platnych v dobé
provadeéni stavby.

Zakladni legislativni ptedpisy:

e Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. ¢ervna 1992, o minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi na docasnych nebo mobilnich stavenistich (osmé samostatnd smérnice ve
smyslu €1.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

e Zakon 262/2006 Sb., zdkonik prace

e Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bez-
pecnosti a ochrany zdravi pii praci)

e Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

e Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné zptiso-
bilosti

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi pra-

ci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005

Zak.c. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemnich komunikacich

Zak.¢. 150/2000 Sb. - o silni¢ni doprave

Zak.¢. 102/2000 Sb. - o pozemnich komunikacich

Z4k.¢. 355/1999 Sb. - o technickych podminkéch provozu silni¢nich vozidel na pozemnich

kom.

o Zak.C. 192/1988 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech - Manipulace se zdravi skodlivymi latkami

e Objekty, jejich napojeni na vnéjsi sité a feSeni vnejSich povrchii bude provadéno tak, aby rea-
lizace neomezila ¢i nenarusila provoz a uzivani stavajicich okolnich budov. Negativni dopady

[ RA4

a pracovni postupy
e Technologické zatfizeni v objektu bude na zavér stavby komplexné vyzkouseno. Pozadavky na
komplexni vyzkouSeni budou stanoveny v realiza¢ni dokumentaci danych zatizeni.
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Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Pti provadéni stavby nebude naruSena moznost bezbariérového uzivéani stavajiciho objektu.

Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy
Zahajeni udrzovacich praci: 09. 2015

Dokonceni udrzovacich praci: ~ 06. 2016
Predpokladana lhita vystavby: 9 mésici

Ing. Karel Lorenz
limited edition, s.r.o.
Praha, III. Q 2015
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